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Gestione Commissariale ex Ordinanza n.8/RIF del 27/09/2013
Gestione Commissariale ex Ordinanza n.5/RIF del 26/09/2014
Gestione Commissariale ex Ordinanza n.2/RIF del 14/01/2015

OGGETTO: Lavori di esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico
dell’adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani. - Approvazione
graduatoria definitiva di cui al verbale di gara UREGA del 05 Giugno 2015.

CIG 613670050A CUP H29D13000230005

IL R.U.P,
IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI E
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ORDINANZA N.2/RIF DEL 14/01/2015

Ognuno per le proprie competenze

Premesso che:

>

i lavori di esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell’adeguamento
della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani, sono prescritti nel provvedimento
“A.LA. - D.R.S. n. 203 del 22.04.2010” della Discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa;

con Verbale n. 10 del 23/11/2010 il Collegio dei Liquidatori dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ha
approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei “Lavori di Esecuzione di Barriera Vegetativa
Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in
C/da Cava dei Modicani”, previa validazione del R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

a seguito dell’emissione del nuovo Prezzario Regionale pubblicato nella GURS n. 13 del 15/03/2013, &
stato aggiornato il progetto esecutivo di cui sopra che il Collegio dei Liquidatori del’ATO Ragusa
Ambiente S.p.A. ha provveduto a validare in linea amministrativa con Verbale n. 135 del 03/06/2013,
previa validazione del R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

a seguito della emissione dell’Ordinanza 8/Rif. del 27/09/2013 da parte dell’Assessore regionale per,
I’Energia e i Servizi di Pubblica Utilita & stato nominato un Commissario straordinario, a far data dal
1/10/2013, al fine di procedere all’adozione degli atti necessari per effettuare il passaggio delle
competenze dalle Societa d’ Ambito alle SS.RR.RR. e a garantire la continuita dei servizi in atto erogati;

e

il Collegio dei Liquidatori della Societa ATO Ragusa Ambiente S.p.A., con Verbale n. 173 del
11/09/2014 ha deliberato all’unanimita di anticipare al Commissario Straordinario le somme necessarie I
per I'esecuzione dei “Lavori di esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a Supporto
tecnico dell ‘adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani”;

con la deliberazione assunta dal Commissario Straordinario, prot. Comm. 1931 del 19 Dicembre 201 b’
unitamente al RUP ed al Collegio dei Liquidatori della Societa ATO Ragusa Ambiente S.p.A., ognuno



per le rispettive competenze, ¢ stata approvata la determinazione a contrarre per la realizzazione dei
lavori di che trattasi prevedendo, per la scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché di espletare le procedure di gara, ai sensi dell’art. 9, comma 9,
della L.R. n. 12/2011, attraverso Iausilio dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa;

» il progetto de quo ¢ stato aggiornato in data 28/01/2015, prima di attivare le procedure di gara, a seguito
dell’entrata in vigore della L. 98/2013 relativamente allo scorporo della voce relativa alla manodopera
per quanto concerne I'IVA al 22% a seguito delle prescrizioni della L. 111/2011, con rideterminazione
dell’importo complessivo pari ad € 57.472,37; :

Considerato che:

» il bando di gara ¢ stato pubblicato, oltre che per estratto sulla G.U.R.S. Sicilia n. 16 del 17/04/2015, in
data 27/03/2015 sul sito della stazione appaltante e sul sito istituzionale del Comune di Ragusa in data
30/03/2015, oltre che sul sito dell’U.R.E.G.A.

» le operazioni di gara, avute inizio in data 06/05/2015 presso la sede I'U.R.E.G.A. di Ragusa, si sono
concluse in data 05/06/2015 con la contestuale redazione, da parte della competente Commissione di
gara, del relativo verbale contenente la proposta di aggiudicazione provvisoria;

» il suddetto verbale e tutta la documentazione di gara, ivi compresi i plichi delle offerte, & stato trasmesso
dall’U.R.E.G.A di Ragusa a questa Societa con nota Prot.0094107 del 08/06/2015 ed acquisiti con prot.
2160 societario in pari data.

Atteso che:

» il verbale conclusivo delle operazioni di gara n. IV del 05/06/2015, redatto dalla Commissione di gara
costituita presso I'U.R.E.G.A. di Ragusa, individua come prima in graduatoria la societa Meridionale
S.A.S. con sede in Acireale (CT) che ha formulato il ribasso del 37,504% e seconda classificata
I'impresa denominata New Garden con sede a Modica (RG) che ha formulato il ribasso del 35,5027%;

> Tlart. 11, comma 4, (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 163/06 stabilisce che al termine della
procedura di affidamento & dichiarata I'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente;

» Tart.11, comma 5 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 163/06 stabilisce che "La stazione
appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art.12, comma 1, provvede
all’aggiudicazione definitiva;

> TPart.12, comma 1 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 163/06 stabilisce che
"L 'aggiudicazione provvisoria é soggetta ad approvazione dell’organo competente ... omissis”;

» Tart.22, comma 2, del DPRS 31/01/2012 n.13 prescrive che: "Il verbale viene inviato alla stazione
appaltante entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla conclusione delle operazioni,
affinché I'organo competente, previa valutazione che il valore economico sia adeguato rispetto all entita

ed alle caratteristiche dei lavori, provveda ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006
all’approvazione.”.

> con sentenza n.1446 dell’8/3/2011, il CdS — Sez.V — ha chiarito che: "L ‘aggiudicazione provvisoria ha
natura di atto endoprocedimentale inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come "]
momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare
Iappalto risulta cristallizzata soltanto con I’aggiudicazione definitiva”.

Ritenuto che:
» il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto all’entita ed alle caratteristiche dei lavori: |
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Richiamate le seguenti norme:
» D.Lgs. 163/06:
» D.P.R.207/2010;
> L.R. 11/2012;
> D.P.R.S. 13/2012;

DETERMINANO

1) di approvare, le risultanze del verbale di gara del 05/06/2015 per I’affidamento dei “Lavori di esecuzione
di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto tecnico dell’adeguamento della discarica per RSU
sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani” dell’importo complessivo di € 57.472,37 - C.U.P.
“H29D13000230005”, redatto dalla Commissione di gara costituita presso 'UREGA di Ragusa, che
individua la societa Meridionale S.A.S. con sede in Acireale (CT) che ha formulato il ribasso del 37,504% e
seconda classificata I'impresa denominata New Garden con sede a Modica (RG) che ha formulato il ribasso
del 35,5027%.;

2) di aggiudicare in via provvisoria i lavori di cui al precedente punto 1), alla societdi Meridionale S.A.S.
con sede in Acireale (CT) che ha formulato il ribasso del 37,504%, individuando quale seconda classificata
I’impresa denominata New Garden con sede a Modica (RG) che ha formulato il ribasso del 35,5027%.

3) di trasmettere il presente provvedimento al RUP e all’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti —
Sezione Provinciale di Ragusa per i conseguenti adempimenti di legge.

La presente sara pubblicata sul sito di questa societa d’ambito.

11 Diri e Tecnica
Dott. [ 1o Ferreri

11 Presidente del C.d.L.

dell'ATO Ragusa Ambjénte S.p.A.
ag. Giovanni ata




